
Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията

Д н ес ................. 2018 г. в гр. София, се сключи настоящия договор между:

М ИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФ ОРМ АЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩ ЕНИЯТА, с адрес гр. София 1000. ул. ..Дякон Игнатий"
№ 9. с Булстат 000695388. представлявано от Ивайло Московски -  министър на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов-директор на 
дирекция ..Финанси“,

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА 
ДУНАВ“, ЕИК: 000513106, ПМС 212/29. 11. 1999 г., със седалище и адрес на 
управление: гр. Русе, ул. ..Славянска“ № 6, представлявана от инж. Павлин На осн.Чл.2.ал.1 от 
Цонев -  изпълнителен директор и Иваничка Енчева, директор на дирекция 
Административно-правно и финансово-стопанско обслужване, във връзка със 
сключено споразумение С-5 от 24.02.2017 г. за провеждане на съвместно възлагане на 
обществена поръчка, наричани по- долу заедно „ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛ”, от една страна

и

„КОСМ ОС Ш ИПИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район 
,.Одесос'\ ул. ,.Петко Каравелов’* № 6, ЕИК 813144389. представлявано от Пламен 
Проданов в качеството си на изпълнителен директор, определен за Изпълнител със 
Заповед РД-14-59/24.07.17 г. по проведена процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: ..Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за 
корабоплаване по фарватсра на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100'" и наричан по- 
долу за краткост „И ЗП ЪЛН И ТЕЛ“ , от друга страна, се сключи настоящия договор за 
следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
срещу възнаграждение със свои ресурси, на свой риск и отговорност: „Изпълнение на 
драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от 
ркм 610 до ркм 374.100“ в обема и при условията на Техническата спецификация и 
приложенията към нея (Приложение № 1), техническото предложение към офертата 
(Приложение № 2) и ценовото предложение към офертата (Приложение № 3) на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Дейността по ал. 1 включва текущо драгиране в посочени от 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД зони в река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100. включително
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транспортиране и депониране на драгираните маси в определени от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 
ИАППД депа. наричана по-долу ..драгажни работи'*.

II. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от 
страните и със срок на изпълнение до 36 месеца, считано от датата на подписването му 
или до изчерпване на стойността му. което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

Чл. 3. (1) Договорът се сключва с отложено изпълнение по смисъла на чл. 114 
от ЗОП, като драгажните работи се възлагат от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД при наличие 
на необходимост от драгиране и осигурено финансиране при условията на 
Техническата спецификация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва извършването на драгажните работи в 10-дневен 
срок след получаването на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД. в 
което се посочва определената зона за драгиране и срока за извършване на драгажните 
работи в тази зона.

(3) Към писменото уведомление по ал. 1 се прилага изготвен от 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД проект на драгаж, съдържащ обяснителна записка, 
драгажен план и схема с място за разтоварване/депониране в река Дунав на драгираните 
земни маси. съгласно изискванията на Техническата спецификация.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва възложените драгажни работи съгласно 
проекта за драгаж и при условията на Техническата спецификация.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва възложените обем драгажни работи в срок. 
посочен в писменото уведомление по ал. 1. който се изчислява пропорционално спрямо 
предложения с офертата му срок за извършване на драгажни работи за 20 000 м3.

(6) Възложената драгажна работа се счита за изпълнена с подписване на приемо- 
предавателен протокол по чл. 8. ал. 1, т. 1.

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението на възложените по чл. 3 
драгажни работи при:

1. проверки от компетентни контролни органи;
2. изпълнение на непредвидени работи, посочени в техническата спецификация.
3. неблагоприятни метеорологични условия — силен вятър повече от 12 m/s и  

видимост по-малка от 1000 ш;
4. престой за даване път на кораби, в случай на промяна на трасето на фарватера;
(2) За наличие на обстоятелство по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД писмено, като посочва причината за спирането и прилага 
съответни доказателства. Срокът за изпълнение на драгажните работи спира за периода 
на спиране на изпълнението.

(3) За спирането се съставя протокол, подписан от упълномощени представители 
на страните. Изпълнението на драгажните работи се възобновява след отпадане 
причините за спирането, за което упълномощени представители на страните подписват 
протокол, в който се посочва датата на възобновяване на изпълнението. Оставащата 
драгажна работа не се възобновява в случай, че ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ ИАППД прецени, 
че същата е станала ненужна, поради невъзможност за постигане на целите на драгажа.

Чл. 5. Драгажните работи се изпълняват в река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100, 
в посочените от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД зони съгласно техническата 
спецификация.
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III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ

Чл. 6. (1) Стойността на договора е в размер на 6 730 640 (шест милиона, 
седемстотин и тридесет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева без ДДС. 8 076 768 
(осем милиона, седемдесет и шест хиляди и седемстотин шестдесет и осем) лева със 
ДДС съгласно ценовото предложение към офертата -  Приложение № 3.

(2) Количествата изкопни работи са ориентировъчни, като обемът драгирана 
плътна земна маса се определя чрез хидрографни измервания и изчисления съгласно 
Раздел VII и VIII от техническата спецификация.

(3) Единичните цени от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са фиксирани за 
времето на договора и не подлежат на актуализация.

(4) В цената на договора се включват всички разходи за изпълнение на 
драгажните работи по чл. 1, ал. 2, включително непредвидените работи.

Чл. 7. (1) В случай, че при изпълнение на възложените работи, възникнат 
непредвидени работи по смисъла на раздел V. т. 1.3 от Техническата спецификация, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно писмено ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД. Тези 
работи се извършват след изрично писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

(2) Стойността на непредвидените работи е не повече от 1 % от стойността на 
договора.

(3) Стойността на извършените непредвидени работи в зоната на драгиране се 
определят съгласно раздел V. т. 1.3.3 от Техническата спецификация.

(4) За извършването и заплащането на непредвидените работи се съставят и 
подписват двустранни констативни протоколи раздел V, т. 1.3.4 от Техническата 
спецификация.

Чл. 8. (1) Плащане се извършва след приемане на действително извършените 
драгажни работи в зоната на драгиране въз основа на подписани документи от лицата 
по чл. 11, ал. 2. т. 1, получени в МТИТС:

1. подписан от страните приемо-предавателен протокол за приемане на 
извършените драгажни работи, възложени с драгажния план с приложени протоколи, 
хидрографни снимки, изпълнителни чертежи и др.. включително Акт за установяване 
количествата и качеството на извършените драгажни работи, възложени с драгажния 
план;

2. Фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Дължимите суми се превеждат в 30 - дневен срок след получаване на писмено 

искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане, придружено с документите по ал. 1, по банков 
път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG 03 UBBS 8002 1026 1620 40
BIC: UBBSBGSF
Банка: Обединена българска банка АД

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 
МТИТС за всички последващи промени в сметката по ал. 2 в срок от 3 (три) работни 
дни. считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не уведоми 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ МТИТС в този срок. плащанията се считат за надлежно извършени;



(4) В случаите, когато е начислена неустойка. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ М ТИТС 
заплаща дължимото възнаграждение след изплащане на неустойката от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни качествено и в срок работите, които са предмет на този договор, 

съгласно изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ;
2. да осигурява достъп до района на обекта на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД и 

неговите представители за осъществяване на контрол в процеса на работата;
3. да изпълни поръчката с изискуемите съгласно Техническата спецификация 

персонал и техника.
4. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените 

работи в срокове, определени от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД;
5. заедно с неговите подизпълнители да спазва всички приложими правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;

6. да депонира драгираните маси единствено в определеното място в 
съответствие с проекта за драгаж;

7. да използва техника, с която изпълнява възложените работи -  предмет на 
договора, в съответствие с техническата спецификация и да я поддържа в състояние да 
е годна за качествено изпълнение на предмета на поръчката;

8. да осигурява условия за безопасна работа съгласно нормативните актове в 
областта на безопасността на корабоплаването, техническата безопасност, охраната на 
труда и пожарната безопасност в периметъра на драгажните дейности, както и да 
прилага адекватни мерки за сигурност;

9. да спазва заповедите, правилата и разпорежданията на компетентните 
органи, действащи в общия българо-румънски участък на река Дунав;

10. в срок до 3 работни дни от подписването на договора да съобщи писмено 
на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД имената на длъжностните лица за контакт и съдействие 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при упражняването на контрола от страна на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД;

11. уведомява ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(2) Всякакви санкции, наложени от компетентните органи, както и щетите, 
нанесени на трети лица по вина на работници или подизпълнители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по 

този договор;
2. да иска от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД съдействие при изпълнение на 

възложената работа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ МТИТС е длъжен да заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа при условията и сроковете в този договор.
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(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ ИАППД е длъжен:
1. в срок до 5 работни дни от подписването на договора да съобщи писмено 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица. които ще упражняват контрол в 
зоната за драгиране съгласно Техническата спецификация и ще подписват документите 
по чл. 8. ал. 1;

2. да осигури контрол на зоната за драгиране. При необходимост, за 
решаването на възникнали въпроси във връзка с изпълнението на работата, да осигури 
съответното техническо лице в срок до два работни дни след писмено поискване от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ ИАППД има право:
1. при поискване да получава информация за извършваните работи;
2. да осъществява контрол на процеса на работа в конкретната зона на драгиране 

и мястото на разтоварване на земните маси, включително преглед на дневниците по 
Приложение № 3 и 4 от Техническата спецификация по всяко време, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ му осигурява безпрепятствен достъп до всеки кораб от драгажната 
група без това да пречи на работите по драгирането. както и право на преглед на 
техническите средства /измервателните уреди/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които използва за 
получаване на данни, вписвани в дневниците.

3. да поиска прекратяване изпълнението на възложените драгажни работи след 
писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за покачването на водните нива и когато 
контролните му проверки доказват постигнати необходими минимални дълбочини в 
зоната на драгиране без да са завършени предвидените в драгажния план обеми 
драгажни работи.

VI. ГАРАНЦИИ

Чл. 13. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 67 307 /шестдесет 
и седем хиляди, триста и седем лева / лв. без ДДС.

(2) Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност -  30 дни след изтичане 
срока на договора.

(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ мтитс задържа и се удовлетворява от гаранцията 
/съответната нейна част, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от 
задълженията си по договора, изпълнението е забавено или некачествено, или не 
съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, или на нормативните разпоредби, 
както и в изрично посочените в договора случаи.

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава 30 дни след изтичане срока на 
договора.

VII НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 14. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или 
неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило форсмажорно събитие 
(непреодолима сила), в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на страните, които са 
възникнали или е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата 
сила.

(3) Не е налице непреодолима сила. ако събитието е настъпило в резултат на 
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то 
може да бъде преодоляно.
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(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
форсмажорно събитие, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна 
за настъпването, съответно -  за преустановяване въздействието на непреодолимата 
сила. Тя е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за 
форсмажор. издаден от Българската търговско-промишлена палата.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
форсмажорно събитие, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е 
изпълнила задължението си по ал. 4.

VIII КОНТРОЛ, ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ВЪЗЛОЖ ЕНИ ДРАГАЖНИ 
РАБОТИ СЪГЛАСНО ДРАГАЖЕН ПЛАН

Чл. 15. При извършването на драгажни работи ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД 
може да извършва контролни проверки с участие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
при условията на раздел VIII от Техническата спецификация.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД
за завършване на изпълнението на драгажните работи в зоната на драгиране на 
следващия ден след приключване на работата.

(2) В срок не по-късно от 10 денонощия след приключването на драгажните 
работи ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД извършва окончателни хидрографни измервания с 
участие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в зоната на драгиране и по преценка в 
депото за разтоварване.

(3) Окончателните хидрографни измервания се извършват при условията на 
раздел VIII от Техническата спецификация, въз основа на които ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 
ИАППД съставя изпълнителен чертеж, в който се посочва количество на изпълнените 
обеми драгаж и оценка на отклоненията в изпълнението.

(4) За установяване количествата и качеството на действително извършените, 
подлежащи на приемане и заплащане, драгажни работи представители на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставят Акт (Приложение № 5 към 
Техническата спецификацията) при условията на раздел VIII от Техническата 
спецификация.

(5) Действително извършените и подлежащи на приемане и заплащане драгажни 
работи се удостоверяват е протокол за приемане и предаване, който се подписва от 
представители на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(6) Отчитането и приемането на възложените драгажни работи съгласно 
драгажен план се извършва при условията раздел VIII от Техническата спецификация.

IX ИЗМ ЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Действието на този договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
2. с изтичане на срока му или изчерпване на стойността на договора по чл.

6, ал. 1;
3. в случаите по чл. 118. ал. 1 от ЗОП.
(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същият:
1. е спрял изпълнението на възложената драгажна работа извън посочените в чл.

4, ал. 1-3 случаи;
2. не е изпълнил точно някое от задълженията си по договора, в това число не 

извършва драгажни работи по уговорения начин или с нужното качество;
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3. не отстрани в срок. определен от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД, констатирани 
недостатъци, отправени забележки или искания за поправка.

(3) В случаите по ал. 2 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ едностранно прекратява договора, 
като има право да усвои пълният размер на гаранцията за изпълнение.

(4) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно 
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрени от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ ИАППД дейности по изпълнение на договора.

IX САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 18. При забава в изпълнението по чл. 3, ал. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 1 % за всеки просрочен ден от стойността на възложените 
драгажни работи в драгажния план. но не повече от 10 % от тази стойност.

Чл. 19. В случаите на прекратяване на договора по чл. 17, ал. 2 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 5% от общата стойност 
на договора.

X ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 Всяка от страните е длъжна да третира като конфиденциална и да не 
разпространява, пред които да е било трети лица всяка информация, станала й известна 
при или по повод изпълнението на настоящия договор, както и да опазва търговската 
тайна на другата страна.

Чл. 21 Изменения в договора могат да се извършват съгласно Закона за 
обществени поръчки.

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за задълженията и договорите. Закона за обществените поръчки и други 
нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните, съгласно 
българското законодателство.

Чл. 23. Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при 
непостигане на съгласие -  по съдебен ред пред български съд.

Чл. 24. Всички съобщения във връзка с изпълнението на този договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените представители на 
страните и изпратени на съответните адреси (в т.ч. факс номера) и електронна поща, 
посочени в този договор. Ако някоя от страните промени адреса си (в т.ч. факс номера 
си), следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

За Възложителя:
МТИТС: определени със заповед на министъра длъжностни лица.

ИАППД: Розалина Танкова -  старши юрисконсулт тел. 0822980 (вътр.26). факс: 082 
823131, e-mail: tankova@appd-bg.oru; appd(5)appd-bg.org
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За Изпълнителя:

Маргарита Янева, член на съвета на директорите на ..Космос шипинг” АД. тел. 
0888 87 71 24. факс 052 602 627. e-mail: margaret@cosmosltd.com

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра -  
три за Възложителите и един за Изпълнителя и съдържа следните приложения, 
неразделна част от него:

1. Техническа спецификация за изпълнение на изпълнение на драгаж за 
подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до 
ркм 374.100

2. Техническо предложение на Изпълнителя.
3. Ценово предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:

Ивайло Московски

/
I
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Иван Иванов
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Изпълнителен директор rja ИАППД
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