



Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	
София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №9, тел. 9409/603 568 662 650	
Ref. №	32-01-1082/1803/15
Дата	

ДО

**Потенциалните участници**

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**„Проектиране и изпълнение на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“.**

Относно: *Разяснение № 12 по документация за участие*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание на чл. 29, ал. 2. от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и раздел VIII. „Разяснения и средства за комуникация“ от документацията за участие по горепосочената обществена поръчка, давам следното разяснение по постъпил въпрос:

**ВЪПРОС № 1:** В подробната количествено-стойностна сметка за ОСТАВАЩИ СМР ПО ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ в част: **Улично осветление – Раздел Б. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – Доставка на машини и съоръжения има:**

19	Почистване на шини	м	73.00
20	Почистване на железни конструкции	м	50.00
<b>Пусково-наладъчни работи</b>			
1	Накладка на силов трансформатор 20/400 кVA	чч	24.00
2	Изпитване на трансформатори, РУ и кабели до 35 кVA с ном.напрежение	чч	12.00
3	Изпитване на трансформаторно масло и защитни средства	чч	12.00
4	Накладка на заземително устройство и измерване на съпротивлението на контур от защитно заземление	чч	6.50
5	Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление	чч	6.50
6	Проверка за наличие на верига между заземителните и заземяемите елементи до 30 точки	чч	6.50
7	Пробег на подвижна лаборатория	чч	8.00
<b>Доставка на машини и съоръжения</b>			
1	Доставка на трансформатор трифазен маслен двунамотъчен 400 кVA 20000-2 1 2,5% 400/231, ДУ5	бр.	1.00
2	Доставка на трансформатор трифазен маслен двунамотъчен 400 кVA 20000-2 1 2,5% 400/231, ДУ5	бр.	1.00
3	Доставка на трансформатор трифазен маслен двунамотъчен 400 кVA 20000-2 1 2,5% 400/231, ДУ5	бр.	2.00

А в обяснителната записка към същата част има разминаване в имената на трите позиции към **Доставката на машини и съоръжения:**

21. Изпитване на кабел 20 кв. с номинално  
напрежение

чч

19

22. Изпитване на кабел 1 кв. с номинално напрежение	чч	3,5
23. Пробег на автолаборатория	ч	16
<b>II. Доставка на машини и съоръжения</b>		
1. Доставка на трансформатор трифазен маслен двунамотъчен 400 кВА 20000 – 2x2.5% 400/231 V Dyn 5	бр.	1
2. Доставка на главно трансформаторно табло Тип ГТТ 1000А/630 БДС 4950/79 г.	бр.	1
3. Доставка на разпределително табло РТ 4x400А БДС 4950/79 г.	бр.	2

СЪСТАВИЛ: /п/  
/г. Г. Згжива/

Моля Възложителя да уточни кое е вярно от двете.

**ОТГОВОР № 1:**

Подробната количествена сметка за ОСТАВАЩИ СМР ПО ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ в част: Улично осветление – Раздел Б. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – Доставка на машини и съоръжения, Приложение 1.3. към документацията за участие не подлежи на промяна.

**ВЪПРОС № 2:** В проекта имаме телефонизация, укрепване на керосинопровод и демонтаж на напоителен канал. В КСС никъде не са предвидени тези пера.

**ОТГОВОР № 2:**

Подробната количествена сметка за ОСТАВАЩИ СМР ПО ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, Приложение 1.3. към документацията за участие не подлежи на промяна.

Части телефонизация, укрепване на керосинопровод и демонтаж на напоителен канал по проекта не са предмет на подробната количествена сметка.

С уважение,

**Ивайло Московски**

Министър на транспорта,  
информационните технологии и съобщенията

