
Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обмествена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Изготвяне на актуш 
анализи (технически, 
възлагане на държавна 
за обществено ползван 
1 от ЗК, документация 
концесионен договор по

изация на приетите от МТИТС през 2015 г. концесионни 
финансово-икономически, правен и екологичен анализ) за 
концесия за строителство върху обект гражданско летище 

? Пловдив и проекти на обосновка на концесията по чл. 58, ал. 
за концесията по чл. 58, ал. 1 от ЗК, включително проект на 
чл. 78, ал. 1, т. 12 от ЗК и проект на решение за откриване на

процедура по чл. 71 от . ÌK

I. ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА

Предметът от настоящата обществена поръчка произтича от задълженията на 
Възложителя, по чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 51, ал. 1 и чл. 57 от Закона за концесиите (ЗК) за 
извършване на подготвителни действия за възлагане на държавна концесия за 
строителство върху об ;кт гражданско летище за обществено ползване Пловдив, 
включващи осигуряване изработването на обосновка на концесията, на документация за 
концесията по чл. 58, ал. I от Закона за концесиите, проект на концесионен договор по чл. 
78, ал.1, т. 12 от ЗК и прогкт на решение за откриване на процедура по чл. 71 от ЗК.

В тази връзка щ едмет на настоящата обществена поръчка е изготвянето на 
следните документи:

1. Актуализиране
- технически;
- финансово-иконо
- правен;
- екологичен;
2. Проект на обосн
3. Проект на решен
4. Проект на до кум
5. Проект на конце^

II. ОСНОВНИ НЕ

на приетите от МТИТС през 2015 г. концесионни анализи:

мически;

:>вка на концесията;
ие за откриване на процедура по чл. 71 от ЗК;
ентация за концесията;
гионен договор по чл. 78, ал. 1, т. 12 от ЗК.

ЛИ НА КОНЦЕСИЯТА

1. Обща цел:
Привличане на че 

транспортната инфрастру 
тяхното изграждане и мс 
оптимизиране на предос 
финансови ресурси, експер 
от време, в съответствие с

стни инвеститори в процеса на развитие на обектите от 
<тура, които да поемат оперативния и строителен риск по 
дернизиране, като ги управляват и поддържат за постигане 
гавяните транспортни услуги и осигуряване на стабилни 
тни знания и управленски умения за относително дълъг период 
тредмета на концесията и условията за нейното осъществяване.

2. Специфични цел: и:
Основните специфични цели на възлагането на концесия за строителство на 

гражданско летище за обществено ползване Пловдив са чрез механизмите на възложената 
концесия за строителство и привличането на финансово стабилен частен инвеститор в 
управлението на летището ца се постигне:



• Развитие и мс 
международните стандг 
сигурност;

• Създаване на г 
оглед обслужване на съ] 
включително директни i

• повишаване на ес
• повишаване качф 

средства;
• модернизация на

дернизация на летищната инфраструктура и поддържане на 
рти по отношение на безопасността на полетите и авиационната

редпоставки за допълнително развитие на инфраструктурата с 
ременни самолети, с голям полезен товар, на далечни дистанции, 
1еждуконтиненгални полети;
(ективността и конкурентоспособността на летището;
ството на обслужване на пътниците и въздухоплавателните

:истемите за охрана и безопасност на летището.

С възлагането на концесията се цели държавата да прехвърли върху избрания 
концесионер оперативния и строителния риск при управлението и поддържането на 
летище Пловдив, с осигурено финансиране за неговото изграждане, рехабилитирането на 
съществуващата инфрас груктура и на предоставяните услуги, като функциите на 
държавата остават само регулаторни и контролиращи, със запазване на собствеността 
върху предоставените ; ктиви -  публична държавна собственост и придобиване на 
собствеността върху пое роените от концесионера активи през срока на концесията.

Конкретните це
транспортния сектор 
ефективност; развитие не 
социално развитие и o6bi

пи произтичат от трите стратегически цели на политиката в 
ofr управленската програма -  постигане на икономическа 

устойчив транспортен сектор и подобряване на регионалното и 
рзаност.

Откриването на п 
върху обект гражданско 
утвърдените с Националг 
до 2027 г., със Стратегия! 
до 2020 г. и План за д£ 
правителството за:

зоцедура за възлагане на държавна концесия за строителство 
летище за обществено ползване Пловдив е в съответствие с 
ата стратегия за развитие на концесиите в Република България 
а за развитие на транспортната система на Република България 
йствие за държавните концесии (2019-2020) приоритети на

инфраструктура чрез в,

дейности при най-добро с
• Икономическа 

защита интереса на граж
• Осигуряване на

качествени и достъпни транспортна инфраструктура и 
обществен интерес чрез партньорство между МТИТС и

Развитие на 
транспортни услуги от 
икономически оператор.

Задоволяване ih  обществени потребности от развитие на транспортната 
■слючване на частни инвестиции в строителството и в 

предоставянето и управлението на транспортни услуги и свързаните с тях обслужващи
ютношение на качество и цена.

ефективност при управлението на публичната собственост в 
daìiume и обществото.
достъпност и качество на предоставяните услуги. 

Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната 
ин фраструктура;

българската транспортна система в европейската; 
гативното въздействие на транспорта върху околната среда

• Интегриране нс
• Ограничаванеш 

и здравето на хората;
• Постигане на ei
• Развитие на леп 

стандарти по отношение
• Създаване на пр

сока степен на безопасност и сигурност на транспорта, 
ищната инфраструктура и поддържане на международните 

ffa безопасността на полетите и авиационната сигурност; 
гдпоставки за допълнително развитие на инфраструктурата 

с оглед обслужване на съвременни самолети, с голям полезен товар, на далечни 
дистанции, включително директни междуконтинентални полети.



111. ОПИСАНИ I : НА ОБЕКТА ЗА КОНЦЕСИЯТА

Обектът на конце 
публична държавна соб 
летището на втория по г 
души. Разположено е на 
главния път Пловдив 
железопътна гара Мавр) 

Летище Пловдш 
Министерския съвет от

сия е гражданско летище за обществено ползване Пловдив -  
твеност. Гражданско летище за обществено ползване Пловдив е 
злемина град в България - гр. Пловдив, с население около 340 000 
около 10 км югоизточно от Пловдив, близо до село Крумово и до 

^сеновград. На 3 километра от летищния терминал е разположена 
дово по жп. линията Пловдив -  Асеновград.

е обявено за международно летище с Решение № 390 на 
£5.09.1992 г.

Летището разпол 
1. Писта за изли

Летището оперира 
2500 м и ширина — 45 м 
ширина, всяка по 3,7 м v 
Светлинните подходи 
съответните дължини: н 
светлини в зоната на пр 
наклон 3° е инсталиран 
(червен цвят) на двата пр

ira с:
ане и кацане.
с една писта за излитане и кацане /ПИК/ с размери: дължина -  
. ПИК разполага с две странични ивици за безопасност /СИБ/ с 
два крайни участъка за спиране (КУС) с дължина всеки по 60 м. 

i  двете посоки на ПИК използват системата ALPAATA със 
1 ПИК 12 е 420 м, а на ПИК 30 е 900 м. Няма монтирани осеви 
«емяване. Система за визуална индикация на глисадата PAPI с 
ì и в двете посоки на ПИК. Има монтирани крайни светлини 
ага и странични светлини през 60 м, 1900 м бял цвят и 600 м жълт

етонова настилка; 
гтонова настилка; 
тонова настилка; 
:тонова настилка;

цвят.
2. Пътеки за рулкране -  6 бр.:

- ПР „А” -  22,5 м, б
- ПР „В” -  22,3 м, б
-П Р „С” -  22,8 м, б
- ПР „D” -  22,4 м, б
- ПР „Е” -  23.0 м, б :тонова настилка;
- ПР “F” -  30.0 м, бетонова настилка.

3. Перон.
Перонът е с размерф 258/160 м, бетонова настилка, с 6 местостоянки с номера: 10А, 

10В, ПА, 1 IB, 12А и 12 li, съгласно маркировката на перона обявена в AIP на Република 
България, карта LBPD AD2-19.

4. Пътнически те )минал.
Пътническият терм вдал за обслужване на пристигащи и заминаващи пътници по 

вътрешни и международни линии е построен през 2008 г., с идентификатор 
40004.250.185.26, обозначена като Терминал 2 на карта LBPD AD2-19, AIP на Република 
България.

5. Други:
• автомобилен пътеь 

с две платна, всяко по 3,5
• обществен паркиш
• свързаната приле 

сградите включени в обе 
канализацията, елект 
електронните съобщения

6. Обектът на конщ 
поземлени имоти и пострс

достъп до предаерогаровия площад на пътнически Терминал 2 
м;
и пътни връзки пред пътнически Терминал 2; 

каща техническа инфраструктура и принадлежности към 
кта на концесия (вкл. вътрешни пътища, водоснабдяването и 

роснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването,

сията е с концесионна територия 2 376 517 кв. м и включва 
ените върху тях сгради и съоръжения, както следва:

3



6.1. Поземлени и 
„Садово” и община 
кадастралните регистри 
на възстановената собст

6.1.1. поземлен 
№ 002012/12.10.2016 г. 
намиращ се в землище! 
собственост № 6834 от

№24/17.03.2016 г., изд 
Пловдив, намиращ се 
„Родопи”, и Акт за пуб; 
областния управител на

6.1.3. поземлен и]

лоти, намиращи се в землището на община „Родопи”, община 
,Асеновград”, с идентификатори по кадастралната карта и 
на гр. Пловдив и гр. Асеновград, съответно с номера на картата 

веност, както следва:
мот № 87240.250.262 с площ 1 223 кв. м, съгласно скица 
издадена от Общинска служба по земеделие община „Родопи”,

о на с. Ягодово, община „Родопи”, и Акт за публична държавна
6.07.2008 г., издаден от областния управител на област Пловдив;

6.1.2. поземлен имот № 40004.250.185 с площ 2 000 806 кв. м, съгласно скица
адена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. 
5 землището на с. Крумово, местността „Капсидата”, община 
ична държавна собственост № 8276 от 28.06.2013 г., издаден от 
збласт Пловдив;
^от № 40004.250.184 с площ 72 097 кв. м, съгласно скица

№25/17.03.2016 г., издгдена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.
Пловдив, намиращ се в 
държавна собственост № 
Пловдив;

6.1.4. поземлен i 
№ 015713/12.10.2016 г. 
намиращ се в землището 
собственост № 6837 от 1

6.1.5. поземлен и 
№ 015714/12.10.2016 г„ 
намиращ се в землището

$емлището на с. Крумово, община „Родопи”, и Акт за публична 
6836 от 16.07.2008 г., издаден от областния управител на област

«от № 36676.250.381 с площ 793 кв. м, съгласно скица 
издадена от Общинска служба по земеделие община „Садово”, 
на с. Катуница, община „Садово”, и Акт за публична държавна

3.07.2008 г., издаден от областния управител на област Пловдив; 
лот № 36676.250.382 с площ 900 кв. м, съгласно скица 
издадена от Общинска служба по земеделие община „Садово”, 
на с. Катуница, община „Садово”, и Акт за публична държавна 

собственост № 6838 от 1 < >.07.2008 г., издаден от областния управител на област Пловдив;
6.1.6. поземлен имот № 36676.250.391 с площ 627 кв. м, съгласно скица 

№ 015711/12.10.2016 г., издадена от Общинска служба по земеделие община „Садово”, 
намиращ се в землището на с. Катуница, община „Садово”, и Акт за публична държавна 
собственост № 6839 от И .07.2008 г., издаден от областния управител на област Пловдив;

6.1.7. поземлен и^от № 36676.250.395 с площ 6 415 кв. м, съгласно скица 
№ 015712/12.10.2016 г., 1здадена от Общинска служба по земеделие община „Садово”, 
намиращ се в землището на с. Катуница, община „Садово”, и Акт за публична държавна 
собственост № 6840 от 16.07.2008 г., издаден от областния управител на област Пловдив;

6.1.8. поземлен имсг № 99088.1.132 с площ 89 481 кв. м, съгласно скица № 15­
503654/14.10.2016 г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър -  гр. 
Пловдив, намиращ се в землището на кв. „Долни Воден”, местността „Чайкъра”, община 
„Асеновград”, и Акт за п>блична държавна собственост № 9165 от 30.05.2016 г., издаден 
от областния управител на област Пловдив;

6.1.9. Поземлен имзт № 000186, намиращ се в землището на с. Крумово, м. 
„Капсидата”, община „Родопи”, област Пловдив, съгласно скица № 003956/13.10.16 г., 
издадена от Общинска cj ужба по земеделие община „Родопи”, с площ 204 175 кв. м 
застроена и незастоена площ, заедно с построените върху него 38 броя сгради с обща 
застроена площ (ЗП) 10 !И5 кв. м, описани в Акт за публична държавна собственост 
№ 9168/06.06.2016 г. и Акт за частна държавна собственост № 9222/15.09.2016 г., издадени 
от областния управител не област Пловдив.

6.2. Построените вър 
кадастралния регистър, ка

- в имот № 40004.250
- в имот № 40004.25 

Трафопост 1 с иденти(|
Трафопост 2, със застроена площ 125 кв. м;

ху поземлените имоти по т. 6.1. сгради с идентификатори по 
сто следва:
184 -  сгради с № 40004.250.184.1 до № 40004.250.184.11 ;

0.185 -  сгради с № 40004.250.185.26 до № 40004.250.185.29, 
икатор по кадастралните регистри №40004.250.185.24 и
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- в имот № 00018( - 
АПДС№ 9168/06.06.16 г.

IV. ИЗИСКВАШ

38 броя сгради с обща застроена площ 10 315 кв. м, описани в 
и АЧДС № 9222/15.09.2016 г.

ИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА

Участниците слец 
изпълнение на услугата, к 
на услугата.

1. Концепцията 
задължителни и подлея ;

1.1. „Методологи 
изготвянето на концес 
правен и екологичен), 
препоръките от всеки 
изготвянето на концесио 
план-програма) на съз 
анализирането и обвърз! 
анализ. Представяне на с 
и обвързване на извод 
конкретния обект. Предв 
на потенциалния обект нг

1.2. Структура,

ва да изготвят и представят с офертата си Предложение за 
оето трябва да съдържа концепция за изпълнение на предмета

следва да съдържа 2 основни компонента, които са 
ат оценка:
[ята, структурата и качеството на предложенията при 
ионните анализи (технически, финансово-икономически, 
нализиране и обвързване на изводите, констатациите и/или 

анализ” - представяне на видовете дейности, свързани с 
шите анализи. Последователност от действия (план-график или 
щдената организация за изготвянето на анализите и за 
ането на изводите, констатациите и/или препоръките от всеки 
руктура и съдържание на концесионните анализи с анализиране 
ите, констатациите и/или препоръките от всеки анализ за 
1ждания за възможностите и насоките за ефективно управление 
концесия.

съдържание и обхват на проектите на: обосновка на
концесията, документа пия за концесията, концесионен договор и решение за
откриване на процедура

Елементите по к 
обобщените констатаци 
представени концесиош

- Визия за из] 
начините и подходите з 
осъществяването й, при о

- Визия за вз 
при изготвянето на проек

Визия за 
концесията, начините и 
срока на осъществяване! 
интерес, взаимовръзкатг 
изготвянето на проекти 
осъществяване на концес 
баланс на концесията, оп 
партньори в хода на осъ] 
яснота в заключенията пр 
с оглед интересите на ко 
концесията, инвестиции в 
на концесията.).

V. ИЗИСКВАНИ)

кмпонент 1.1. на Концепцията следва да произтичат от 
I, изводи и препоръки на консултантите при изготвените и 
и анализи, както следва:
отвяне на проектите на документи, в т.ч. целите на концесията, 

г. постигането им чрез предоставената концесия за срока на 
безпечаване защитата на обществения и държавен интерес, 
шмовръзката и последователността между отделните дейности 
1ите на документи.
изготвяне на проектите на документите, в т.ч. целите на 
юдходите за постигането им чрез предоставената концесия за 
’<) й, при обезпечаване защитата на обществения и държавен 
i и последователността между отделните дейности при 
те на документи, обосноваване на ключови аспекти при 
и ята, съгласно актуалните законови изисквания (икономически 
заделяне на рисковете, които ще поемат публичният и частният 
тествяването й, както и тяхното разпределение), постигане на 
и аргументиране ефективността от осъществяване на концесията 
н ледента (дългосрочно развитие и модернизиране на обекта на 
г олза на държавата и постъпления в държавния бюджет за срока

I ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Разработките сле 
Наредбата за изисквани 
на концесията.

д *а да бъдат изготвени съгласно изискванията на ЗК и 
яга за определяне на финансово-икономическите елементи
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А. О б щ и  и з и с к в ш и я
1. Всички разработки на възложените концесионни анализи следва да отговарят 

на изискванията на действащото законодателство, в това число на изисквания, 
произтичащи от Регламгнт за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 
2015 г. за установявани на стандартни формуляри за публикуването на обявления в

ге поръчки, Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и 
2014 г. за възлагане на договори за концесия (Директивата) и 
ята за определяне на финансово-икономическите елементи на

областта на обществени 
Съвета от 26 февруари 
Наредбата за изискваш 
концесията.

2. В разработките следва да бъде извършен анализ съгласно нормативната 
уредба (национално право и право на ЕС - Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на 
Комисията, Директива 2014/23/ЕС и Наредбата за изискванията за определяне на 
финансово-икономическите елементи на концесията), регламентираща дейностите, 
свързани е изискваният а относно:

2.1. целите на концесията в съответствието с целите и приоритетите на 
Националната стратегия за развитие на концесиите и на други европейски, национални 
стратегически и програмни документи;

2.2. управлението
2.3. осигуряването

услуги;

1 поддържането на обекта на концесията;
на благоприятни и равни условия за ползвателите на летищните

2.4. условията за осъществяване на концесията;
2.5. правата и зади  женията на страните по концесионния договор, включително на 

правата и задълженията на концесионера, произтичащи от Закона за гражданското 
въздухоплаване и други п зиложими нормативни актове;

ве, които поемат страните по концесионния договор, оценка и 
[ 4 ето им.
'ективност на концесията;

2.6. видовете рискс 
препоръки за разпределен

2.7. финансовата еф
2.8. социално-икономическата ефективност на концесията;

нансово-икономически елементи на концесията; 
нансови, социални, икономически и екологични ползи от 
га.

2.9. прогнозните фр
2.10. очаквани фи| 

изпълнението на концесия

3. Констатациите, заключенията, изводите и препоръките в резултат на 
аналитичната работа при изготвянето на разработките -  предмет на услугата, следва да 
бъдат взаимно обвързани във всяка една от частите на предмета на възлагането, като 
произтичат, но не само, от:

3.1. приложимите нормативни актове, включително, но не само:
а) Закона за концес* ите и Наредбата за изискванията за определяне на финансово- 

икономическите елементи ] ta концесията;
б) Закона за граждаг ското въздухоплаване и подзаконовите актове по прилагането 

му, както и другите нормативни актове, регламентиращи поддържането и експлоатацията
на летищната инфраструкт) ра;

в) Закона за защита на конкуренцията.
3.2. спецификата на ]
3.3. устройствените, 

концесията.

[редоставяните чрез обекта на концесията услуги; 
технологичните и техническите характеристики на обекта на

4. Анализите следв;. да бъдат разработени при условията на финансиране и 
реализиране на необходимите инвестиции (строителство, съоръжения и технологично 
оборудване) изцяло от и със средства на концесионера, без предвиждане на плащания или
всякакви финансови предим ;тва, предоставени под каквато и да е форма на концесионера
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от концедента, включи 
обществена услуга и суб

едно компенсация за изпълнението на задължение във връзка с 
сидии по чл. 28, ал. 1, т. 4 от ЗК.

5. Анализите сле,
- представените от Възл

- съдържащото с 
обекта на концесията;

- всички докумег 
на услугата;
- направените от него пр

6. Изискване за <
Изпълнението на 
I етап: Изготв 

(технически, финансово 
Изпълнителят с

1ва да се основават на:
:> жителя документи;
: в настоящата Техническа спецификация и обявата описание на

ти, с които Изпълнителят се е снабдил в процеса на изпълнение

оучвания и оглед на обекта на концесията.

тапност при изпълнение предмета на услугата (срокове), 
услугата следва да се извърши на 2 етапа:
ше и представяне на актуализирани концесионни анализи 
икономически, правен и екологичен).
1едва да изготви и представи техническия, финансово- 

икономическия, правнш и екологичния анализи в срок до 45 (четиридесет и пет) дни, 
считано от датата, следваща сключването на договора за възлагане на настоящата 
обществена поръчка.

II етап: Изготв* не и представяне на проектите на обосновка на концесията, 
ia процедурата, документация на концесията и концесионен

1ва да представи проектите на обосновка на концесията, решение 
)ата, документация за концесията и концесионен договор в срок 

птано от деня, следващ уведомяването му за приемане от 
ките на концесионните анализи (по етап I). 
изпълнение на услугата, предмет на поръчката, не се включва 
произнасяне по отделните разработки от Възложителя, както и 

ютване и допълване от Изпълнителя с отразяване на направените

ълнителят не приема някои от направените от Възложителя

решение за откриване 
договор.

Изпълнителят сле, 
за откриване на процеду 
до 10 (десет) дни, сч 
Възложителя на разработ 

В общия срок за 
времето за разглеждане ъ 
времето за тяхното npepai 
от Възложителя бележки 

В случай, че Изг
бележки, той изготвя спр|авка с мотивите си за неприемането на всяка бележка.

В общия срок з ì изпълнение на услугата, съгласно сключения договор с 
Изпълнителя, в зависимост от получените резултати в хода на изпълнението на поръчката 
на съответния етап, Възложителят може да поставя към Изпълнителя и допълнителни 
задачи (изисквания).

Б. Допълнители и изисквания на Възложителя относно елементите.
структурата и съдържанието на концесионните анализи и проектите на обосновка на
концесията, решение за откриване на процедурата, документация на концесията и
концесионен договор:

Б.1. Специални и: исквания към Техническия анализ:
Техническият анал 

както и на такива, с които 
услугата. В тази връзка I 
и/или какви други докуме 
изготвянето на съответна 
Възложителя.

Изпълнителят сле 
Техническия анализ, прс 
обекта на концесията, как 
предвидено проектиране

из се основава на документите, предоставени от Възложителя, 
Изпълнителят следва да се снабди в хода на изпълнението на 
зпълнителят следва да извърши самостоятелна преценка кои 

тги са необходими за качественото изпълнение на услугата и за 
те анализи, които да съдържат препоръки и предложения за

два да изготви и представи на Възложителя варианти на 
движдащи инвестиции по вид и размер за реализирането им в 
вито счете за целесъобразни и обосновани, в т.ч. вариант с 
изпълнение на строителство на нов Перон и модерен Карго
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терминал.

Техническият анг
1. Индивидуализ 

прилежащата инфрастр) 
услугата от обществен и

2. Да се изследва 
план на гражданско лет 
изпълнение.

3. Определяне н

лиз следва да съдържа:
щия на обекта на концесията и концесионна територия, на 
ктура и принадлежности и/или на дейностите по предоставяне на 
нтерес и на другите стопански дейности.
необходимостта от изработване на актуализация на Генералния 

пце за обществено ползване Пловдив и дейностите по неговото

ì устройствените характеристики на обекта на концесията, 
включително обосноваване на необходимостта от изграждане/включване към обекта на
концесията на прилежаи 
към общите мрежи на те: 

4. Определяне на 
на концесията на осн 
концесионните анализи,

щта инфраструктура и принадлежности и присъединяването им 
сническата инфраструктура.
основните технически и технологични характеристики на обекта 
)вата на документите, посочени в Общи изисквания към 
сакто и:

а) определяне на обществения интерес, разработване на възможните решения на 
потребностите, които тр* бва да се задоволят с възлагането на концесията;

б) определяне и инализ на потребностите на концедента;
в) определяне на параметрите на застрояването;
г) резултатите от еоложките, хидроложките, хидрогеоложките, геодезическите и 

другите инженерни проушания - когато това е необходимо. Геоложките, хидроложките, 
хидрогеоложките проучвания се извършват при необходимост и преди започване на 
проект по конкретен поде бект.

д) посочване на изискванията за националната сигурност и отбраната на страната, 
за опазване на околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и 
обекти и за обществения ред;

е) прогнози за тр; фика (видове полети -  вътрешни/международни, брой пътници, 
товари, поща и типове въздухоплавателни средства) за периода на концесията, 
включително методиката по която са извършени прогнозата и анализа. Прогнозата за 
трафика да се разработи з t годишен, сезонен и типичен час пик трафик;

ж) въз основа ни прогнозите за трафика да се обследва необходимостта от 
строителство, реконстр 'кция, модернизация или разширение на летищната 
инфраструктура, в съответствие с Генералния план;

з) въз основа на прогнозите за трафика и предвижданите летищни услуги да се 
обследва и анализира нео( ходимостта от техника и съоръжения за наземно обслужване с 
цел покриване на изискванията на НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване 
експлоатационната годно г на граждански летища, летателни площадки, системи и 
съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по 
наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата;

5. Определяне на техническите характеристики и технологичните параметри на 
основата на проучени аналози - в случаите, когато не са налични прединвестиционни
проучвания и инвестицион

6. Определяне на 
необходими за изработваш

7. Предложение за 
строителни и монтажни р; 
стойност на инвестициите, 
график за изпълнение на ст

8. Да се изследва н 
както и нейното удължаван 
обслужвани в съответствие

ни проекти за обекта на концесията.
технико-икономически показатели на обекта на концесията, 
на финансово-икономическия анализ.

инвестиционна програма по видове подобекти и основни групи 
боти, машини, наземна техника, системи и оборудване и по 
то години за целия срок на концесията, включително с времеви 
зоителството.
обходимостта от повишаване носимоспособността на ПИК, 

ì и рехабилитация, във връзка с типа самолети, които ще бъдат 
с прогнозата за трафика.
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Въз основа на гс|р 
Правния анализ трябва 
процедури за извършваш 
на предложението му i 
концесията, а във Фи 
необходимите разходи з

Б.2. Специални

епосоченото минимално съдържание на Техническия анализ, в 
ца се обследва необходимостта от извършване на отчуждителни 
е на адекватна преценка от страна на Изпълнителя и формиране 
ъм Възложителя относно обособяването на бъдещия обект на 
нансово-икономическия анализ следва да се предвидят и 

ì тяхното извършване.

изисквания към Финансово-икономическия анализ:

Финансово-иконсмическият анализ следва да се изготви:
1. при отчитане на обществения интерес, на финансовото въздействие на 

концесията върху дър> савния бюджет и на съответствието й със стратегически и 
програмни документи зе  икономическо развитие, както и на Националната стратегия за 
развитие на концесиите л на плана за действие за държавните концесии;

2. въз основа на данни и информация от извършени анализи или предварителни 
проучвания и проекти и ] ia индивидуализацията на обекта на концесията и концесионната 
територия, извършена в Техническия анализ, включително на прилежащата 
инфраструктура и на другите принадлежности, и/или на дейностите по частично или 
цялостно изграждане на збекта на концесията и неговото управление и поддържане след 
въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, необходими за предоставяне на 
услугата от обществен интерес, както и на другите стопански дейности, чиято 
целесъобразност е установена в Техническия анализ;

3. съгласно минималните изисквания към финансово-икономическия анализ по 
приложение № 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово- 
икономическите елемент а на концесията;

4. С финансово-икономическия анализ следва да се определят и мотивират:
4.1. целите, които ще бъдат реализирани с концесията;
4.2. разходите, св .рзани с концесията, включително тези, които са за сметка на 

бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, при спазването на фискалните правила и ограничения на Закона за 
публичните финанси;

4.3. финансовата е |)ективност на концесията;
4.4. социално-HKOF омическата ефективност на концесията;
4.5. прогнозните финансово-икономически елементи на концесията.
5. Финансово-икономическият анализ следва да бъде разработен във варианти, в 

съответствие с разработените варианти на техническия анализ, при условията на 
финансиране и реализиране на необходимите инвестиции изцяло от и със средства на 
концесионера, без предьиждане на плащания или всякакви финансови предимства, 
предоставени под каквато и да е форма на концесионера от концедента, включително 
компенсация за изпълнен 1ето на задължение във връзка с обществена услуга и субсидии 
по чл. 28, ал. 1, т. 4 от ЗК. като в анализа се определи прогнозната стойност на концесията
при спазване на изисква 
финансово-икономически

зията на ЗК и Наредбата за изискванията за определяне на 
ге елементи на концесията.

Изисквания към 
достатъчно дълги стат 
анализите и особено нг 
концесионера. На тази б 
както и за обосноваване 
криза, привличане или о 

Финансовият моде 
Възложителят да променя

представяните данни: Изпълнителят следва да използва 
фстически редове, които да позволяват обосноваване на 

прогнозите за натуралните показатели и приходите на 
аза следва да се направи опит за извеждане на тенденции, 

ща отклоненията от тези тенденции (напр. поради финансова 
глив на чуждестранни инвестиции, и пр.). 
гг следва да се представи в Excel формат, с възможност 
ключови параметри в него, като: инвестиции, приходни ставки,
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евентуални товаропото1. и, размер на концесионните възнаграждения, продължителност на 
проекта, норма на възвращаемост и дисконтиране и други.

Финансово-икономическият анализ следва да съдържа най-малко следните 
елементи:

1. Анализ на пазфа, включващ анализ на търсенето, цените, в т.ч. ценообразуване 
пазара на съответните услуги.

юдите и на приходите по години за срока на концесията, в т.ч.:
: гноза за вида и размера на приходите, без ДДС, от експлоатацията 
1те, формирани от плащания от потребителите, от потребителите 

: т концедента; при определянето на приходите се вземат предвид 
особеностите на ценообразуването на пазара на съответните 

:ти, в т.ч. обстоятелства, като необходимост от постигането на 
а на услугите, предоставяни с обекта на концесията, държавното 
услугите и други приложими обстоятелства, които биха повлияли 

цесионера;
: зогноза за вида и размера на разходите: за инвестиции, за 
;жа или на услугите, включени в предмета на концесията, за 

:ане и др.;
юток, който съдържа стойността на активите в края на срока на

и основни участници на
2. Анализ на разх
а)обоснована прс 

на строежа или на услуг 
и концедента или само с 
принципите, начинът и 
услуги/стопански дейно 
социално приемлива цег 
регулиране на цените на 
върху приходите на кош

б) обоснована п 
експлоатацията на стро 
управление, за финансир

в) краен паричен 
концесията.

3. Анализ и изво 
показателите: финансова 
нетна настояща стойност 
и др.

4. Мотивиране на:
а) гаранция за уч

ци за ефективността на концесията, извършени въз основа на 
вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията, финансова 

L срок на откупуване на инвестициите, индекс на рентабилността

1стие в откритата процедура, включително за вида, размера и
начина на нейното заплащане;

б) задължение за к
и реда за неговото заплащане;

знцесионно възнаграждение, включително за размера, сроковете

в) максимален сро
г) вида, размера и 

изпълнение на задължеш
д) възможен разме

от ЗК;
е) избор на най-еф 
5. Икономически а 
5.1. Икономическ

икономическото благосъс

■с на концесията, включително с възможните удължавания; 
начина на плащане на гаранциите и на другите обезпечения за 
ята по концесионния договор;
з на обезщетения по чл. 150, ал. 2-9, чл. 151, ал. 3 и чл. 152, ал. 2

;ктивен вариант от разгледаните алтернативни варианти, 
шализ:
;ият анализ следва да оцени приноса на концесията към 
: тояние на региона или страната.

5.2. Икономическият анализ следва да определи показателите за икономическа 
ефективност на концесигта -  нетна настояща икономическа стойност, икономическа 
норма на възвръщаемост л съотношението ползи/разходи.

6. Оценка на риска
анализ на чувствителността, чрез който се определят 

ш или параметри. Това са променливите, чиито колебания,
6.1. Извършва с< 

,критичните“ променлив

икономическото изпълнег 
елемент в даден момент 
относно вътрешната норм

6.3. Мотивира се ре 
7. Предложение за ' 

на ефективността на ко

положителни или отрицатрлни, оказват най-голямо въздействие върху финансовото и/или
ие на концесията. Анализът се извършва чрез промяна на един 
и определяне на ефекта от промяната за крайните резултати 
ì на възвръщаемост или нетната настояща стойност.

6.2. Извършва се айализ на основните рискове, изготвя се матрица на рисковете и 
се определят мерки за предотвратяване и намаляване на риска.

зпределението на рисковете в съответствие с чл. 31 от ЗК. 
шределяне на икономическия баланс на концесията въз основа 
щесията с цел справедливо разпределение на ползите от
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концесията в зависимос г 
8. Определяне и ] 

които може да доведе i 
обосноваване на подход: 
баланс на концесията.

Б.З. Спепиалш

от степента на поемане на риска, 
ютивиране на обстоятелствата, настъпването или изменението на 
,о нарушаване на икономическия баланс на концесията, както и 
ящ механизъм за възстановяване на нарушения икономически

Правният анал!

услугата. В тази връзк 
и/или други документи

изисквания към правния анализ:

з се основава на документите, предоставени от Възложителя,
както и на такива, с които Изпълнителят следва да се снабди в хода на изпълнение на

Изпълнителят следва да извърши самостоятелна преценка кои 
са необходими за качественото изпълнение на услугата и за 

изготвянето на цялостен и обоснован правен анализ в съответствие с изискванията на ЗК, 
който да съдържа пр шоръки и предложения към Възложителя, включително с 
разработване на вариант i и посочване на положителните и отрицателните страни на всеки 
от предложените варианти.

Изпълнителят е необходимо да изследва статута на собственост на имота и 
сградите, включени в об' :кта на концесията, концесионната територия, както и наличието 
или липсата на имоти - с збственост на трети лица (физически или юридически лица). Въз 
основата на това Изпълнителят следва да предложи определянето на точните граници на 
концесионната територия, представляваща обект на концесията и неговата 
индивидуализация, включително определяне на прилежащата инфраструктура и на 
другите принадлежности към обекта на концесията, както и на дейностите по 
предоставяне на услугатг от обществен интерес и на другите стопански дейности.

Правният анализ следва да бъде обвързан с констатациите, изводите и 
препоръките, съдържай,и се в или произтичащи от останалите концесионни анализи. 
Където е приложимо, от, *елни препоръки от останалите концесионни анализи следва да 
бъдат обосновани с изводите на Правния анализ.

В Правния анализ следва да се разработят и варианти за ползване от концесионера
или да се предложи алтернативен вариант за изпълнение на 

концесионер, като летищен оператор и оператор по наземно 
на съществуващия перон.

зябва да съдържа най-малко:
! и мотивиране на индивидуализацията на обекта на
о летище за обществено ползване Пловдив в съответствие с 
на настоящата Техническа спецификация, включително, но не

на съществуващия nepoi 
функциите на бъдещия 
обслужване, без ползване

Правният анализ т
1. Правен анали 

концесията - Гражданс! 
посоченото в РАЗДЕЛ II 
само на:

• концесионната територия на летище Пловдив;
• сградите и съоръженията, които са изградени или следва да се изградят от 

концесионера върху съот! етната концесионна територия;
• прилежащата ин фраструктура и принадлежности, ако такива е предложено да се 

включат към обекта на ко щесията;
• описание на обе ста, върху който ще се предостави концесията -  площ, граници, 

достъп, статут, собственост, функции, регулация, съществуващи сгради, съоръжения и 
елементи на инфраструкт} рата;

• актове за собствсност и кадастрални скици, които го индивидуализират;
• юридически ли! а, развиващи дейност върху тази територия към момента на 

предоставяне на концесия :а - статут, правна регламентация, други относими данни;
2. Определяне на фактическото и правното основание за предоставяне на 

концесията, включително установяване на наличието или необходимостта от
предотвратяване на обсто? 
отбраната на страната, з а (

телства, които създават опасност за националната сигурност и 
колната среда, за човешкото здраве, за защитените територии,
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зони и обекти и за общ 
Наличието, съответно н 
следва да се основава на 
наличие на едно или пш 
несъвместимост с предл* 
или доколко същите не 

3. Установяване 
прилежащата инфрастр>

обекта на концесията, bi 
по предоставяне на конц 

5. Установяване t

ствения ред или на други обстоятелства, определени със закон, 
еобходимостта от предотвратяване на изброените обстоятелства 
анализ на приложимата нормативна уредба. При установяване на 
вече от изброените обстоятелства (респ. законови забрани или 
ета на концесията) следва да се извърши обоснован анализ дали 

Представляват правна пречка за предоставянето на концесията, 
и анализ на собствеността върху обекта на концесията и на 
ктура, на правния статут на имотите, включени в концесионната 

площ и на другите принадлежности, включително наличието на ограничени вещни права 
и други тежести.

4. Установяване ^ квалифициране на придобити или осъществявани права върху 
лючително тяхното отражение върху реализирането на проекта 
^сията, с предложения и препоръки.
а необходимостта от извършване на отчуждителни процедури. 

Ако такава необходимос се установи, Правният анализ следва да мотивира приложимата 
нормативна уредба и с соковете за провеждане на процедурите, както и правните 
възможности за възлага: ie разходите по отчуждаването на концесионера. Изводите и 
препоръките от Правния анализ следва да се вземат предвид и обвържат с изводите и 
препоръките при изработване на Финансово-икономическия анализ, който да определи 
евентуалния размер на дължимото обезщетение и евентуалното му включване във 
финансовия модел на кон цесията.

6. Установяване л анализ (обосноваване) на приложимата правната уредба, 
уреждаща изискванията i показателите на предмета на концесията, изискванията към 
обекта на концесията, концесионната територия, свързани с неговата специфика, 
включително строителст! ото на отделни елементи от него, както и на уредбата, която 
установява условията и р ;да за извършване на дейностите, свързани с предоставянето и 
изпълнението на концесш та. Под „приложима правна уредба“ да се има предвид правната 
уредба в националното законодателство, както и тази в правото на Европейския съюз, 
стратегиите и другите отюсими документи на ЕС (независимо дали имат нормативен 
характер), свързани с реализация на проекта.

7. Анализ на прр ключилите и висящите правни спорове, както и поетите 
ангажименти по договора, пълномощни, обезщетения и др., в случай, че се установят 
такива.

8. Анализ на сключените и действащи договори, срокове, задълженията по тези
договори, включително пр 
на сключените и действащ 

9. В Правния аналк 
страните по концесионни* 
интересите на страните (nj 
извършване на отчетност

авните възможности за предсрочното им прекратяване. Анализ 
\ трудови договори. Анализ на Колективния трудов договор, 
з да се обосноват и детайлизират правата и задълженията на 

договор, както с цел постигане на икономическия баланс в 
бличен и частен партньор), така и с оглед условията и реда за 
л контрол на изпълнение на задълженията на концесионера, 

включително изпълнението на финансово-икономическия модел за целия срок на 
концесията.

ланс на концесията (представляващ равновесието между 
условията на сключения концесионен договор), следва да

те при осъществяване на концесията и изготвяне на матрица

Икономическият бс 
ползите и рисковете при 
включва:

• анализ на рискове : 
за тяхното разпределение;

• анализ и изводф за ефективността на концесията с цел справедливо 
разпределение на ползите o' : концесията, в зависимост от степента на поемане на риска;

• определяне и мотр виране на обстоятелствата, настъпването или изменението на 
които може да доведе до на] >ушаване на икономическия баланс на концесията;

• описание на условията за постигане и поддържане на икономическия баланс на
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концесията;
• обосноваване

икономически баланс на концесията.
на подходящ механизъм за възстановяване на нарушения

В тази връзка ai 
договор трябва да бъдат 
на обособения обект.

Основните права 
обезпечаване постигане' 

Конкретните npei 
всички концесионни ан 
гражданско летище за

ализът и препоръките относно съдържанието на концесионния 
подробно описани и аргументирани във връзка със спецификата

и задължения на страните следва да са обвързани и подчинени на 
о на целите на конкретната концесия, посочени по-горе. 
юръки следва да бъдат резултат от анализ, който се основава на 
шизи, на проучванията на добрите практики и спецификата на 
обществено ползване Пловдив, модернизиране, управление,

поддържане и експлоата дия

сновани препоръки относно съдържанието на концесионния 
но не само:
лните условията за влизане в сила на концесионния договор, вкл., 

еднократно концесионно възнаграждение, конкретния срок на 
к на всички допустими удължавания, предвидени с клауза за

10. Анализ и обс< 
договор, включително,

10.1. предварите; 
но не само заплащане ш. 
концесията и общия epe ] 
преразглеждане;

10.2. условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото 
и в края на концесията, както и при предсрочно прекратяване на концесионния договор;

10.3. условията за осъществяване на концесията и тежестите, когато има такива;
10.4. правата и 3a,z ълженията на страните, включително условията и сроковете за 

тяхното изпълнение;
10.5. размера, срокзвете и реда за заплащане на концесионното възнаграждение;
10.6. клауза за индексация, когато такава се предвижда, съдържаща условията и 

реда за актуализация на пьрвоначалната стойност на концесията и/или на плащанията от 
и към концесионера;

10.7. вида, размер I, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на 
обезпеченията за изпълне ше на задълженията по договора;

10.8. приложимите задължения за застраховане на обекта на концесията;
10.9 условията и реда за финансиране на отстраняването на нанесени екологични

щети;
10.10. отговорността за неизпълнение на задълженията по концесионния договор;
10.11. условията и реда за решаване на споровете между страните;
10.12. изискваниятг към състоянието, в което обектът на концесията се предава на 

концедента след прекратя! ане на концесионния договор;
10.13. клаузите за преразглеждане, ако такива са предвидени, както и основанията, 

и реда за предсрочно прекратяване на договора;
10.14. размера на нормата на възвръщаемост за концесионера, определена с 

финансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и 
контролиране;

10.15. други изис свания, произтичащи от действащото законодателство и 
спецификите на концесията;

10.16. При определяне на основните права и задължения, анализът следва да 
разграничи, съответно да обоснове правата и задълженията, свързани с:

- изграждане (проектиране и строителство или само строителство, включително 
реконструкция, преустройство, рехабилитация, основен ремонт и др., които включват 
необходимостта от извърш зане на строителни и монтажни работи) на отделни елементи 
от обекта на концесията;

- управление и подд: >ржане на обекта на концесията;
- правото на експлоатация от страна на концесионера.
10.17. Анализът на п завото на експлоатация на концесионера следва да включва и
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обосновано разгранича в: 
обществен интерес, какгс 
обекта на концесията;

10.18. Относно ;;е 
извърши обстоен анали ì, 
отчитането и контрола г 
свързани с тези дейност л

10.19. Относно 
синхронизирано с консг. 
анализи, критериите за кг 
контрол на това каче<т 
определеното качество, :

10.20. При обоснс 
предвид матрицата н< i 
икономическия анализ.

11. Анализ на вил 
оценка и препоръки по р =

Б.4. Специални i

ше на отделните услуги, които са включени в услугата от 
» и на другите стопански дейности, които ще се извършват чрез

йностите, свързани с изграждане на отделни елементи -  да се 
и на негова основа -  да се предложи ред относно планирането, 

ю изпълнението от страна на концесионера на задълженията,

услугата от обществен интерес трябва да се определят, 
етациите, изводите и препоръките от останалите концесионни 
иество на отделните услуги, условията и редът за мониторинг и 
гво и съответните договорни санкции при непостигане на 
ьответно - поддържане на по-ниско от договореното качество; 
заване на правата и задълженията на страните следва да се вземе 

разпределение на рисковете, предложена с финансово-

звете рискове, които поемат страните по концесионния договор, 
определението им.

зисквания към екологичния анализ:
Екологичният ана 

както и на такива, с Kot 
услугата. В тази връзка 
и/или какви други докум 
изготвянето на анализа, к 

Екологичният анг 
изискванията на глава пк 
Б.5. Специални изисква

низ се основава на документите, предоставени от Възложителя, 
то изпълнителят следва да се снабди в хода на изпълнение на 
изпълнителят следва да извърши самостоятелна преценка кои 
Знти са необходими за качественото изпълнение на услугата и за 
ойто да съдържа препоръки и предложения за Възложителя, 
лиз следва да бъде съобразен и изготвен в съответствие с 
ста от Закона за опазване на околната среда, 
ния към проекта на Обосновка на концесията

Обосновката след 
максимална степен на из 
ал. 2 от ЗК.

Изготвеният прос 
мотивиране на законо 
решението за откриван!

Б.6. Специални и

за да се изготви по реда на чл. 58 от ЗК и да отговаря в 
4скванията към нейното съдържание, регламентирани в чл. 58,

гг на Обосновка следва да послужи на Възложителя при 
съобразността и целесъобразността на концесията и на 

; на процедурата.

зисквания към проекта на Концесионен договор:

Проектът следва 
съответствие с приложш 
относно, но не само:

- определяне на пр
- предварителните 

има такива, конкретния 
удължавания, предвиден!

- условията за осъ]
- правата и задъл 

тяхното изпълнение;
- отговорността за
- условията и реда
- условията за изм
- клаузите за прер 

реда за предсрочно прекр
- условията и ш

а а регламентира договорно взаимоотношенията на страните в 
мото законодателство чрез ясни, детайлни и работещи клаузи

< дмета на концесията; 
условията за влизане в сила на концесионния договор, когато 
срок на концесията и общия срок на всички допустими 

1 с клауза за преразглеждане;
иествяване на концесията и тежестите, когато има такива; 
женията на страните, включително условията и сроковете за

неизпълнение на задълженията по концесионния договор; 
з ì решаване на споровете между страните; 

ei ение на концесионния договор;
>а!глеждане, ако такива са предвидени, както и основанията, и 
а- яване на договора;
зстедиците от прекратяване на концесионния договор, вкл.
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изискванията към състоя] 
след прекратяване на кс н 

- други изисквани? 
на концесията;

Б.7. Специални и

нието, в което обектът на концесията се предава на концедента 
цесионния договор;
I, произтичащи от действащото законодателство и спецификите 

зисквания към проекта на Документация за концесията

Проектът на До Kyiv е 
на нормативно опреде! е 
концесията, съгласно из \

Б.8. Специални

нтация за концесията следва да бъде изготвен при съблюдаване 
ното минимално съдържание на проекта на Документация за 
скванията на чл. 78 от ЗК.

изисквания към проекта на решение за откриване на
процедурата

Проектът на реш< 
чл. 71 и чл. 72, ал. 1 и ал

Б.9. Възможноп

м ето следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на 
2 от ЗК.

г за представяне от изпълнителя на допълнителни
предложения

Освен гореизброе 
може да изготви, развие i 
(варианти, модели), осн 
констатации, изводи и 
оправдани и технически <

Допълнителните с 
изрични текстове в съоть 
изискване за взаимна об 
също да бъдат отразени и

Допълнителните 
консултантския за специ 
целите на концесията. Не 
обоснове и аргументирг 
партньори, съответно в д]

• с оглед дейност 
осигуряване от концеден 
време (срок на концесият

• с оглед мотивир< 
на инвестираните от н 
регламентирани дейност* 
предоставената му конщ 
условията на Проекта.

Представянето ш 
за участие и не може да 6i 
възнаграждение от страш

VI. СРОК ЗА ИЗГ

тите изрични условия на Възложителя, екипът от консултанти 
обоснове и други алтернативни предложения към Възложителя 

овани на извършените анализи и на произтичащите от тях 
заключения, които счита за целесъобразни, икономически 

(босновани.
и предложения Изпълнителят следва да представи в отделни, 
етната разработка. Същите следва да са подчинени на общото 
(ързаност с изводите и препоръките към Възложителя, където 
фИ ЧН О  и ясно.
тредложения трябва да се основават на преценката на 
шката на концесионния обект и да произтичат от предмета и 
збходимо е целесъобразността и законосъобразността им да се 

при съблюдаване на баланса на интересите на страните- 
3 2 основни насоки:
кте от обществен интерес в обекта -  държавна собственост, и 

а защитата на този интерес за относително дълъг период от 
а), и
i: ie и осигуряване за концесионера на оптимална възвращаемост 
е 'о средства, чрез извършване на алтернативни, надлежно 
1, услуги и/или проекти, които би развивал и изпълнявал върху 
;< ионна територия за срока на концесията при спазването на

ì юпълнителни предложения е в рамките на предложената цена 
>, е повод или мотив за търсенето на каквото и да е допълнително 
i ] ia консултанта.

П кЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

1. Общият срок 3
тази на сключване на дол 

1.1. Изготвяне и п 
и екологичен анализ в с] 
на настоящата обществен

а тзпълнение на услугата е 55 дни считано от датата, следваща 
звзра с Изпълнителя, както следва:
зецставяне на технически, финансово-икономически, правен
■ю < до 45 дни от датата на сключването на договора за възлагане 
а ] юръчка.
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