

Софийска Вода АД

СЪГЛАСУВА СЪС ЗАБЕЛЕЖКИ
Забележките се основават на Нормите за
проектиране на ВиК мрежи и Наредба №9

започнати

на АКТУОТО

Началник


от проекта

Дата 21.03.2005г

Преди започване на строителството да се
извика представител от "Софийска Вода" АД за
изясняване на място на съществуващите В и Н

*заделенца: Да се изграждат минимални
разстояния, съгласно изискванията
на "Наредба 8"*


ПРОФИЛ 2-2 М 1:100



4. Изпълнението на стълбовете в участика на
ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на експлоатиращото
предприятие.
5. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за
електромерни табла /НЕК 01-1999год./
6. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
7. Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
8. Осветителните тела да са с противовибрационни фасунги
9. Осветителните тела да се свържат за целонощен режим на работа чрез
редуване на фазите.
10. Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
11. Рязък суха почва по-малко от 10ома.
12. Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него
заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 20ома.
13. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със
заземителни шини в контур.
14. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1% с цел отводняване в
кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.

УЧ. КЮЧУР

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ		
ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Кр. Колев	
ПЪТНИ РАБОТИ	инж. М. Баларев	
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж. Т. Иванова	
ОТВОДНИВАНЕ	инж. И. Пешев	
ЕЛ. СНАБДИТЕЛНА МРЕЖА	техн. Д. Димитров	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	инж. Ст. Чоушев	
КОНСТРУКТИВНА	инж. Е. Малкова	
КОНСТР. ЕСТАКАДА	инж. Г. Георгиев	




ЧЕРТЕЖ 1.

ОП "София - проек			
София, ул. Д. Петков бд 15, вх.Б, тел. 929 81			
Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА			
Обект: Пътна връзка от бул. "Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София-Актуали			
Подобект:			
Чертеж: Ново улично осветление			
должност	име и фамилия	подпци	Код: 3021_L_2
Проектант	т. Г. Зекиба		Част: ул. освет
Р-р сектор	инж. Д. Димитров		М 1:500 Фаза
Гл. експерт ИП	инж. Г. Йорданова		Чертеж: 1
Директор	инж. Ст. Брачарева		11.2006 ГОД

ЕЛ. ПРОВОД

КАТАК ЗА ШАХТА



СПЕЦИФИКАЦИИ НА АРМИРОВКАТА						
№	Л	Л	Л	Л	Л	Л
1	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100

100 - 1000/1000-100 : 100 - 100 =
100 - 1000/1000-100 : 100 - 100 =
100 : 100 = 100 мм, макс 100 м.
100 : 100 = 100 мм, макс 100 м.
100 : 100 = 100 мм, макс 100 м.
100 : 100 = 100 мм, макс 100 м.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Цял - Стенка 100 с джоб 10 см. максимум 10 см.
Джобът за кабел ще е създаден / по време на изпълнение
Джобът за кабел ще е създаден / по време на изпълнение
Джобът за кабел ще е създаден / по време на изпълнение
Джобът за кабел ще е създаден / по време на изпълнение
Джобът за кабел ще е създаден / по време на изпълнение

РАЗРЕЗ А-А

РАЗРЕЗ А'-А'

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Софийска вода АД

СЪГЛАСУВА СЪС ЗАБЕЛЕЖКИ

Забележките се основават на Нормите за проектиране на ВиК мрежи и Наредба №9

Ед. кадекс

Началник на управление
Градежни строителни
Съгласуване

Дата 21.02.2005г.

Преди започване на строителството да се извика представител от "Софийска вода" АД за изясняване на място на съдействие.

*забележка: Да се спазват нормативни
ще разстояния, согласно условията
на "Наредба 8"*


2. Демонтирането на съществуващите осветителни тела, рогатки и стълбове да се извърши внимателно за повторен монтаж.
3. Изпразненето на стълбовете и съоръженията по естакадата ще се уточни след приемането на проекта за естакадата.
4. Изправянето на стълбовете в участъка на близост със съществуващи ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на експлоатиращото предприятие.
5. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за електромерни табла /НЕК 01-1999год./
6. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
7. Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
8. Осветителните тела да са с противозибрационни фасунги.
9. Осветителните тела да се свържат за целонощен режим на работа чрез редузиране на фазите.
10. Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
11. Газ.суха почва по-малко от 10сма.
12. Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 2ома.
13. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със заземителни шини в контур.
14. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1%, с цел отводняване в кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.

Софийска вода

16.12.04г.

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДЛИС
ГЕОДЕЗИЯ	инж.Кр.Колев	<i>✓</i>
ПЪТНИ РАБОТИ	инж.М.Балев	<i>✓</i>
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж.Т.Иванова	<i>✓</i>
ОТВОДНИВАНЕ	инж.Ив.Петров	<i>✓</i>
ЕЛ.СНАБИТЕЛНА МРЕЖА	техн.Д.Димитров	<i>✓</i>
ТЕЛЕФОННА ЦИЯ	инж.Ст.Чаушева	<i>✓</i>
КОНСТРУКТИВНА	инж.Ел.Маковска	<i>✓</i>
КОНСТР ЕСТАКАДА	инж.Г.Георгиев	<i>✓</i>



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОП "СОФИЯ - ПРОЕКТ"

София, ул.Д.Петков б.15, вх.Б, тел.929 8151

Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Обект: Пътна вързка от бул. "Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София-Актуализация

Подобект:

Чертеж: Ново улично осветление

дължност	име и фамилия	подпис	Код: 3021_L_2
Проектант	т. Г.Загийба	<i>✓</i>	Част: УДОСЛОВЛЕНИЕ
Р-л сектор	инж.Д.Димитров	<i>✓</i>	М 1:500 Фаза: РП
Гл.експерт ИП	инж.Г.Иорданова	<i>✓</i>	Чертеж: 2
Директор	инж.Ст.Брачарева	<i>✓</i>	11.2004 ГОД.

ЧЕРТЕЖ 2



ФИЛ 2-2 М-1:100

СТК - ФУ "Далекосъобщението" - гр.
ГР "Далекосъобщеник" - СТС
СЪГЛАСУВА

Подпись Дата: 09.03.05.

Преди започване на СМР на обектът
ви ще се извика наш представител за
дамите на строителна линия за място
на контакти и ще използвате следните телефони:

Без предупредене и излезени на съществуващи
ТТ съединения ще се извършват за
запла съмски

СЪГЛАСУВАНЕТО важи в година


Заб:
 1 Преди започване на строителните работи да се направят
шурфове за откриване на точното местонахождение на
ТТ кабели.
 2 В местата на пресичане и сближение изхопнатите работи
да се извършват на ръка.
 3 Да се спазват нормативните хоризонтални и вертикални
отстояния съгласно „Наредба № 8“.
 4 За контакти тел...

- уточни след приемането на проекта за естакадата.
- 4. Издявянето на стълбовете в участъка на близост със съществуващи
ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на експлоатиращото
предприятие.
- 5. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за
електромерни табла /НЕК 01-1999год./
- 6. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
- 7. Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
- 8. Осветителните тела да са с противовибрационни фасунги
- 9. Осветителните тела да се съхранят за целонощен режим на работа чрез
редуване на фазите.
- 10. Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
- 11. Газ.суха почва по-малко от 10ома.
- 12. Общото съпротивление на нулевия проводник и сързаните с него
заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 2ома.
- 13. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със
заземителни шини в контур.
- 14. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1%, с цел отводняване в
кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.

ЧЕРТЕЖ ОСВЕТЛЕНИЕ

11.03.05
София 16.03.05

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ		
ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
ГЕОДЕЗИЯ	инж.Кр.Колев	
ПЪТНИ РАБОТИ	инж.М.Баларев	
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж.Т.Иванова	
ОТВОДНЯВАНЕ	инж.Ив.Пешев	
ЕЛ.СНАБИТЕЛНА МРЕЖА	техн.д.Димова	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	инж.Ст.Чаушева	
КОНСТРУКТИВНА	инж.Ел.Малкова	



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

452/7
ОП"София - ПРОЕКТ"
София, ул.д.Петков бл.15, вх.Б, тел.929 8151

Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Обект: Пътна връзка от бул "Брюксел" към новия
пътнически терминал на Летище София-Актуализация

Подобект:


Чертеж: Ново улично осветление

должност	име и фамилия	подпце	Код: 3021_L_2
Проектант	т. г. Зекирда		Част: ул. осветление
Р-л сектор	инж. д. Димитрова		М 1:500 Фаза: РП
Глексперт ИП	инж. Г. Йорданова		Чертеж: 1
Директор	инж. Ст. Брачарева		11.2005 ГОД.

ЧЕРТЕЖ 1.



КАПАК ЗА ШАХТА



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

№	1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	10	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10	10	10
5	10	10	10	10	10	10	10	10

Дим: 100/100/100 / 100-100-100-100-100
Дим: 100/100/100 / 100-100-100-100-100
Дим: 100

ЗАБЕЛЕЖКА:

- 1.План - Основа фундамент с размери 10 см. стапилка от 4 см.
- 2.Решетка на дъното /бас/ с бетон/бас/ за спире на водата
- 3.Укрепление във фундамент с арм. 8х8
- 4.Бетон във фундамент 25 - 0.05 тон, земя 15 тон
- 5.Бетон във фундамент 4.000 кг. изпълнение на НД-изпълнение изпълнение
- 6.План за изпълнение на фундамент, за да се изпълни бетон

STK - РУ "Далекомъстини
ГР "Далекомобилеси" /ДМГР/
"СЪГЛАСУВА"

Подпись..... Дата: 09.03.05.
Преди започване на СМР на обектът
Ви да се извика наш представител за
даване на строителна линия на място
За контакти позицияте следните телефони:

Всички контакти щат езенни на съществуващи
ТТ съоръжения ще се възстановяват за
важна сметка.

СЪГЛАСУВАНЕТО важи 1 година

Заб:

1. Преди започване на строителните работи да се направят
шурфове за откриване на точното местонахождение на
ТТ кабели.
2. В местата на пресичане и сближение изкопните работи
да се извършват на ръка.
3. Да се спазват нормативните хоризонтални и вертикални
отстояния съгласно „Наредба № 8“.
4. За контакти тел: 7235.00

- изграждането на новото осветление да се извърши след оформянето на
вертикалната планировка.
2. Демонтиране на съществуващите осветителни тела, рогатки и стълбове
да се извърши внимателно за повторен монтаж.
3. Изпразнянето на стълбовете и съоръженията по естакадата ще се
уточни след приемането на проекта за естакадата.
4. Изправянето на стълбовете в участъка на близост със съществуващи
ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на експлоатиращото
предприятие.
5. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за
електромерни табла /НЕК 01-1999год./
6. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
7. Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
8. Осветителните тела да са с противосвирационни фасунги
9. Осветителните тела да се свържат за целонощен режим на работа чрез
редуване на фазите.
10. Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
11. Рязка суха почва по-малко от 10ома.
12. Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него
заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 2ома.
13. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със
заземителни шини в контур.
14. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1%, с цел отводняване в
кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.




СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ		
ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
ГЕОДЕЗИЯ	инж.Кр.Колев	
ПЪТНИ РАБОТИ	инж.М.Баларев	
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж.Т.Иванова	
ОТВОДНИВАНЕ	инж.Ив.Пешев	
ЕЛ.СНАБИТЕЛНА МРЕЖА	техн.Д.Димова	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	инж.Ст.Чаушева	
КОНСТРУКТИВНА	инж.Ел.Малкова	

ОП"СОФИЯ – ПРОЕКТ"	
София, ул.Д.Петков бл.15, вх.Б, тел.929 8151	
Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА	
Обект: Пътна връзка от бул."Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София-Актуализация	
Подобект:	

должност	име и фамилия	подпись	Код: 3021_L_2
Проектант	т. Г.Згажий		част: УЛ осветление
Р-л сектор	инж.Д.Димитров		М: 1:500 Фаза: РП
Гл.эксперт ИП	инж.Г.Йорданова		Чертеж: 2
Директор	инж.Ст.Брадарев		11.2004 ГОД.

2. Демонтиране на съществуващите осветителни тела, ресурси и сървъри
- да се извършва внимателно за повторен монтаж.
3. Изправянето на стълбовете и съоръженията по естакадата ще се уточни след приемането на проекта за естакадата.
 4. Изправянето на стълбовете в участъка на близост със съществуваща мрежа и газопровода да става в присъствието на експлоатиращо предприятие.
 5. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" Електромерни табла №ЕК 01-1999г.
 6. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
 7. Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
 8. Осветителните тела да са с противовибрационни фасунги
 9. Осветителните тела да се свържат за целонощен режим на работи, редуване на фазите.
 10. Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
 11. Газ.суха газова по-малко от 10ома.
 12. Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 20ома.
 13. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със заземителни шини в контур.
 14. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1% с цел отводняване в кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.

ГРОФИЛ 2-2 М 1:100




ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СТОЛИЧНО ЕАД
район "ПОДСТАНЦИИ"
05-667/28.02 20.05 г.
Н-к район
Забел.

На представеният ни проект за обект "Пътна връзка от бул. "Брюксел" към терминал на Летище София", чертеж "Ново улично осветление", район "Подстанции" на "Електроразпределение - Столично" ЕАД има съоръжения в посочения обхват.
Проекта да се съгласува с район "Изток" - бул. "Г.М.Димитров" № 14а.

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
ГЕОДЕЗИЯ	инж.Кр.Колев	
ПЪТНИ РАБОТИ	инж.М.Балев	
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж.Г.Иванова	
ОТВОДНЯВАНЕ	инж.Ив.Пешев	
ЕЛ.СНАБИТЕЛНА МРЕЖА	техн.Д.Димова	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	инж.Ст.Чаушева	
КОНСТРУКТИВНА	инж.Ел.Маковска	
КОНСТР. ЕСТАКАДА	инж.Г.Георгиев	

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



ОП "София - ПРОЕ

София, ул.Д.Петков бл.15, вх.Б, тел.929

Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Обект: Пътна връзка от бул. "Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София-Актуа

Подобект:

Чертеж: Ново улично осветление

должност	име и фамилия	подпъде	Код: 3021_
Проектант	т. г. Зекирба		Част: ул.освб


вертикалната планировка.

2. Демонтажа на съществуващите осветителни тела, рогатки и стълбове да се извърши внимателно за повторен монтаж.
3. Изпразнянето на стълбовете и съоръженията по естакадата ще се уточни след приемането на проекта за естакадата.
4. Изправянето на стълбовете в участъка на близост със съществуващи ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на експлоатиращото предприятие.
5. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за електромерни табла /НЕК 01-1999год./
6. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
7. Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
8. Осветителните тела да са с противизвързани фасунги
9. Осветителните тела да се свържат за целонощен режим на работа чрез редузиране на фазите.
10. Да се направи меркирка на всички заземени стълбове.
11. Газ.суха почва по-малко от 10сма.
12. Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 2ома.
13. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със заземителни шини в контур.
14. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1%, с цел отводняване в кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СТОЛИЧНО ЕАД
район "ПОДСТАНЦИИ"
05-664/28.02 20 05
Н-к район
Забел.

На представеният ни проект за обект "Пътна връзка от бул. "Брюксел" към новия терминал на Летище София", чертеж "Ново улично осветление", район "Подстанции" на "Електроизпределение - Столично" ЕАД няма съоръжения в посочения обхват.
Проекта да се съгласува с район "Изток" - бул. "Г.М.Димитров" № 14а.

КАРДА ЗА ШАХТА




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

№	1	2	3	4	5	6	7	8
1	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100	100	100

1-1 1000 200 400 500 600 700 800 900
2-2 1000 200 400 500 600 700 800 900
3-3 1000 200 400 500 600 700 800 900
4-4 1000 200 400 500 600 700 800 900
5-5 1000 200 400 500 600 700 800 900

ЗАБЕЗПЕЧЕНИЕ

1.Път - Съоръж. ръбър в ръбър 10 mm със зъбчат ръб
2.Ръбър за зъбчат ръб със зъбчат ръб
3.Зъбчат ръб със зъбчат ръб A = 10
4.Лента със 1000 mm шир. макс 10 mm
5.Лента със 1000 mm шир. макс 10 mm
6.Лента със 1000 mm шир. макс 10 mm



ВЪРХО С ОРГАНІДА

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДЛС
ГЕОДЕЗИЯ	инж.Кр.Колев	
ПЪТНИ РАБОТИ	инж.М.Баларев	
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж.Т.Иванова	
ОТВОДНЯВАНЕ	инж.Ив.Петев	
ЕЛ.СНАБИТЕЛНА МРЕЖА	техн.Д.Димова	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	инж.Ст.Чаушева	
КОНСТРУКТИВНА	инж.Ел.Малкова	
КОНСТР. ЕСТАКАДА	инж.Г.Георгиев	

ОП "СОФИЯ - ПРОЕКТ"

София, ул.Д.Петков б.л.15, вх.Б, тел.929 8151


Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Обект: Пътна връзка от бул "Брюксел" към новия
пътнически терминал на Летище София-Актуализация


Подобект:

Чертеж: Ново улично осветление

должност	име и фамилия	подпись	Код: 3021_L2
Проектант	т. Г.Загийба		Част: ул.осветление
Р-л сектор	инж. Д.Димитров		М 1:500 Файл: РП
Гл.експерт ИП	инж. Г.Иорданова		Чертеж:2
Директор	инж. Ст.Брачарев		11.2004 ГОД.



3. Изправянето на стълбовете и съоръжението с точни след приемането на проекта за естакадата.
4. Изправянето на стълбовете в участъка на близост със съществуващи ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на експлоатиращото предприятие.
5. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за електромерни табла /НЕК 01-1999год/
6. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
7. Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
8. Осветителните тела да са с противовибрационни фасунги
9. Осветителните тела да се сържат за целонощен режим на работа чрез редуване на фазите.
10. Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
11. Газ.суха почва по-малко от 10ома.
12. Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 2ома.
13. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със заземителни шини в контур.
14. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1%, с цел отводняване в кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.



**ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
СТОЛИЧНО ЕАД
район СЕВЕР
СЪГЛАСУВАНО**
08. 03. 2005г
Н-к район
забел. /инж. Столична/

Преди започване на извършвате работи
тех. ръководителя на обекта да се свърже
с район СЕВЕР Блок № 847 60/91
тел. 947 96 35 за въвеждане в работа
и изваждане упътвания на място

Всички засегнати от Вашето строеж
жил. гидролинии и недземни ел.
пъръжения да бъдат извадени пред
100% предварително съгласуване с
обекта от системата на инвеститора

СЪЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Кр. Колев	
ПЪТНИ РАБОТИ	инж. М. Баларев	
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж. Г. Иванова	
ОТВОДНЯВАНЕ	инж. Ив. Пешев	
ЕЛ.СНАБИТЕЛНА МРЕЖА	техн. Д. Димитров	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	инж. Ст. Чаушева	
КОНСТРУКТИВНА	инж. Ел. Малкова	
КОНСТР. ЕСТАКАДА	инж. Г. Георгиев	

28.02.2005г

ОП "София - проект"

София, ул. Д. Петков бд 15, вх. Б, тел. 929 8151

Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА



Обект: Пътна бръзка от бул. "Брюксел" към новия
пътнически терминал на Летище София-Актуализация

Подобект:

Чертеж: Ново улично осветление


должност	име и фамилия	подпце	Код: 3021_L_2
Проектант	т. г. Зекирба		Част: УЛ осветление
Р-р сектор	инж. Д. Димитрова		М: 1:500 Фаза: РII
Гл.сперт ИП	инж. Г. Георгиева		Чертеж: 1
Английски	инж. Ст. Баларев		11. 2006 ГОД.

- Изпълнението на нозото осветление да се извърши след употреба на вертикалната планировка.
2. Демонтажа на съществуващите осветителни тела, рогатки и стълбове да се извърши внимателно за повторен монтаж.
 3. Изпразнянето на стълбовете и съоръженията по естакадата ще се уточни след приемането на проекта за естакадата.
 4. Изправянето на стълбовете в участъка на близост със съществуващи ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на експлоатиращото предприятие.
 5. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за електромерни табла /НЕК 01-1999год./
 6. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
 7. Касеткилите да се монтират върху бетонови фундаменти.
 8. Осветителните тела да са с противосвирационни фасунги
 9. Осветителните тела да се свържат за целонощен режим на работа чрез редуване на фазите.
 10. Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
 11. Ряз.суха почва по-малко от 10сма.
 12. Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 2ома.
 13. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със заземителни шини в контур.
 14. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1%, с цел отводняване в кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.




ЗАБЕЛЕЖКА:

Шахта - Стенка 10/10 с радиус 10 см. максимум до 10 см.
Задържане на бетон/фаянс/ за срещу за прокарвана тръбка
100/100/7 във вис. 100 см. във
100/100/7 във вис. 100 см. във
100/100/7 във вис. 100 см. във
100/100/7 във вис. 100 см. във



ВЯРНО С ОГЛАСУВАНАТА

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ		
ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДЛС
ГЕОДЕЗИЯ	инж.Кр.Колев	
ПЪТНИ РАБОТИ	инж.М.Балев	
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж.Т.Иванова	
ОТВОДНЯВАНЕ	инж.Ив.Пешев	
ЕЛ.СНАБИТЕЛНА МРЕЖА	техн.Д.Димитров	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	инж.Ст.Чаушева	
КОНСТРУКТИВНА	инж.Ел.Маковска	
КОНСТР. ЕСТАКАДА	инж.Г.Георгиев	



София, ул.Д.Петков бл.15, Вх.Б, тел.929 8151


Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Обект: Пътна връзка от бул "Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София-Ахтуализация


Подобект:

Чертеж: Ново улично осветление

должност	име и фамилия	подпись	Код: 3021_L2
Проектант	т. Г.Захариа		Част: Установление
Р-л сектор	инж. Д.Димитров		М 1:500 Физ.РП
Гл.эксперт ИП	инж. Г.Йорданова		Чертеж: 2
Директор	инж. Ст.Брачарев		11.2004 год.



ХАРАК. ЗА ШАХТА



РАЗРЕЗ А-А

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100	2	30	40	50	60	70	80	90	100
2	100	2	30	40	50	60	70	80	90	100
3	100	2	30	40	50	60	70	80	90	100
4	100	2	30	40	50	60	70	80	90	100

С - 1 м/куб 200 - 420 : 100 - 25 м
С - 1 м/куб 250 - 420 : 100 - 25 м
Макс: 25 м

ЗАБЕЛЕЖКА

Скалъ - Скалът ще бъде с дължина 10 м и ширина 5 м
Задържане на земя/вода със забетон/и за създаване на пътни тераси
Задържане на земя/вода със забетон/и за създаване на пътни тераси
Задържане на земя/вода със забетон/и за създаване на пътни тераси
Задържане на земя/вода със забетон/и за създаване на пътни тераси
Задържане на земя/вода със забетон/и за създаване на пътни тераси

- Демонтиране на съществуващите осветителни тела, рогатки и стълбове да се извърши внимателно за повторен монтаж.
- Изправянето на стълбовете и съоръженията по естакадата ще се уточни след приемането на проекта за естакадата.
- Изправянето на стълбовете в участъка на близост със съществуващи ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на експлоатиращото предприятие.
- Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за електромерни табла /НЕК 01-1999год./
- Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
- Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
- Осветителните тела да са с противизвивационни фасунги
- Осветителните тела да се свържат за целонощен режим на работа чрез редузиране на фазите.
- Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
- Езаз. суха почва по-малко от 10 см.
- Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 20 Ома.
- Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със заземителни шини в контур.
- Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1%, с цел отводняване в кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДЛИС
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Кр. Колев	
ПЪТНИ РАБОТИ	инж. М. Баларев	
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж. Т. Иванова	
ОТВОДНИВАНЕ	инж. И. Пешев	
ЕЛ.СНАБИТЕЛНА МРЕЖА	техн. Д. Димитров	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	инж. Ст. Чачев	
КОНСТРУКТИВНА	инж. Е. Малкова	
КОНСТР. ЕСТАКАДА	инж. Г. Георгиев	



ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

ОП "София - ПРОЕКТ"

София, ул. Д. Петков б.л. 15, вх. Б, тел. 929 8151

Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Обект: Пътна вързка от бул "Брюксел" към новия
пътнически терминал на Летище София-Актуализация

Подобект:

Чертеж: Ново улично осветление

должност	име и фамилия	подпись	Код: 3021_L2
Проектант	т. Г. Загийба		Част: ул. осветление
Р-л сектор	инж. Д. Димитрова		М 1:500 Фаза: РП
Гл.експерт ИП	инж. Г. Морданова		Чертеж: 2
Директор	инж. Ст. Брачарева		11.2004 год.

ЧЕРТЕЖ 2




ОФИЛ 2-2 М 1:100

- ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на съответното предприятие.
5. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за електромерни табла ЛНЕК 01-1999год./
 6. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
 7. Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
 8. Осветителните тела да са с противосвирационни фасунги
 9. Осветителните тела да се свържат за целонощен режим на работа чрез редуване на фазите.
 10. Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
 11. Ряз.суха почва по-малко от 10ома.
 12. Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 20ома.
 13. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със заземителни шини в контур.
 14. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1% с цел отводняване в кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.

ПРИЧЕС ОСВЕЩЛЕНИЕ
СОСУД

16/10/04г

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ		
ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДПИС
ГЕОДЕЗИЯ	инж.Кр.Колев	
ПЪТНИ РАБОТИ	инж.М.Баларев	
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж.Т.Иванова	
ОТВОДНЯВАНЕ	инж.Ив.Пешев	
ЕЛ.СНАБИТЕЛНА МРЕЖА	техн.Д.Димитров	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	инж.Ст.Чаушева	
КОНСТРУКТИВНА	инж.Ел.Макаровска	



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОП "София - ПРОЕКТ"

София, ул.Д.Петков бд.15, вх.Б, тел.929 8151

Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Обект: Пътна връзка от бул."Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София-Актуализация

Подобект:

Чертеж: Ново улично освещение

должност	име и фамилия	подпись	Код: 3021_L_2
Проектант	т. Г.Зекиров		Част: ул. освещение
Р-л сектор	инж.Д.Димитров		М 1:500 Фаза:РП
Гл.експерт ИП	инж.Г.Иванова		Чертеж: 1
Директор	инж.Ст.Брачарева		11.2006 ГОД.

ЧЕРТЕЖ 1.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Изграждането на нозото осветление да се извърши след оформянето на вертикалната планировка.
2. Демонтажа на съществуващите осветителни тела, рогатки и стълбове да се извърши внимателно за повторен монтаж.
3. Изпразнянето на стълбовете и съоръженията по естакадата ще се уточни след приемането на проекта за естакадата.
4. Изправянето на стълбовете в участъка на близост със съществуващи ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на експлоатиращото предприятие.
5. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за електромерни табла НЕК 01-1999год./
6. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
7. Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
8. Осветителните тела да са с противозвукови фасунги
9. Осветителните тела да се свържат за целонощен режим на работа чрез редузиране на фазите.
10. Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
11. Рязка суха почва по-малко от 10сма.
12. Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 2ома.
13. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със заземителни шини в контур.
14. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1% с цел отводняване в кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" АД
В отговор на писмо с.вх.№ 174754/22.02.05г.

СЪГЛАСУВА
траке на ед. кабел -
ул. осветление на обект "Петко
Брюксел" бул. Брюксел - мяст. 2

Организатор:
Н-к отдел:
28.02.05г.



РАЗРЕЗ А-А

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКА

Линия	1	2	3	4	5	6	7	8
1	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100	100	100

100 - 100/100/100 - 100 - 100 - 100
100 - 100/100/100 - 100 - 100 - 100
100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Нова - Създади ръб/4 с радиус 10 см. от края р+см.
2. Ръбът на бетон/ръб създади/ по горна линия на ръбът
3. Ръбът на бетон/ръб създади/ по горна линия на ръбът
4. Ръбът на бетон/ръб създади/ по горна линия на ръбът
5. Ръбът на бетон/ръб създади/ по горна линия на ръбът
6. Ръбът на бетон/ръб създади/ по горна линия на ръбът

ВЪРНО СОГЛАСИНА

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ		
ЧАСТ	ПРОЕКТАНТ	ПОДЛИС
ГЕОДЕЗИЯ	инж.Кр.Колев	
ПЪТНИ РАБОТИ	инж.М.Баларев	
КАНАЛИЗАЦИЯ	инж.Т.Иванова	
ОТВОДНИВАНЕ	инж.Ив.Пешев	
ЕАСНАБИТЕЛНА МРЕЖА	техн.Д.Димитров	
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	инж.Ст.Чаушева	
КОНСТРУКТИВНА	инж.Ел.Манолова	

ОП "София - ПРОЕКТ"

София, ул.Д.Петков бл.15, Вх.Б, тел.929 8151

Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Обект: Пътна вързка от бул "Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София-Актуализация

Подобект:

Чертеж: Нова улична осветление

должност	име и фамилия	подпис
Проектант	т. Г.Зекира	Код: 3021_L2